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на предоставление услуги
Услуги по проведению монтажа и пусконаладочных работ промышленного реактора Atomic Ind DP-1000

1. Общие положения

1.1. Информация скрыта.
1.2. По окончанию работ Исполнитель передает Заказчику выполненные работы, «Услуги по проведению монтажа и пусконаладочных работ промышленного реактора Atomic Ind DP-1000»
1.3. Информация скрыта.

2. Требования, предъявляемые к Исполнителю

2.1. Перечень основных мероприятий в рамках предоставления услуги.
2.1.1. Работы по монтажу промышленного реактора с мешалкой и рубашкой подогрева для приготовления индустриальных масел.
2.1.2. Работы по проверке имеющихся электрических и механических компонентов промышленного реактора Atomic Ind DP-1000.
2.1.3. Работы по разработке и изготовлению недостающих деталей и компонентов.
2.1.4. Работы по сборке и установке технологического, энергетического, подъемного, и другого оборудования на площадке заказчика, включая проверку и испытание качества монтажа.
2.1.5. Работы по подведению к оборудованию необходимых коммуникаций: сжатый воздух, трубопроводы, прокладка, протяжка и монтаж кабелей, электрических проводов и проводов связи.
2.1.6. Работы по монтажу и установке технологических металлоконструкций, и других устройств, конструктивно связанных с оборудование промышленного реактора Atomic Ind DP-1000.
2.1.7. Работы по изоляции и окраске устанавливаемого оборудования и технологических конструкций.
2.1.8. Проведение пусконаладочных работ, включая программирование, настройку и отладку управляющих систем.
2.1.9. Запуск изготовления опытных образцов продукции для определения оптимальных режимов работы оборудования.
2.1.10. Все расходные материалы, необходимые для монтажа (кабельные соединения, провода, изолирующие материалы, материалы для сварочных и покрасочных работ, металлическая арматура и т.п.) приобретаются Исполнителем самостоятельно в рамках работ по предоставлению услуги
2.2.     Результатом работ является установленный и настроенный промышленный реактор Atomic Ind DP-   
    1000 и вспомогательные механизмы, обеспечивающие его работоспособность. Промышленный   
     реактор Atomic Ind DP-1000 должен обеспечивать возможность приготовления индустриального   
    масла. 
2.3.     Исполнитель должен обеспечить проведение монтажных работ в 72-часовой срок       
    (пусконаладочные  работы могут быть проведены после монтажных работ в течение 5 рабочих дней). Исполнитель  обязан согласовать сроки выполнения работ с Заказчиком не менее чем 5 рабочих дней во избежание нарушения Заказчиком договоров поставок продукции. Допускается предварительный выезд представителей Исполнителя на место проведения работ для оценки необходимых расходных материалов и более точного планирования работ. Все расходы при этом несёт Исполнитель.
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3. Предоставляемые Исполнителю Заказчиком документы и материалы
Заказчик предоставляет Исполнителю всю необходимую информацию о компании, производстве, рабочем графике и оборудовании, находящемся в производственном цехе, в т.ч. оборудовании, о предусмотренном к установке оборудовании и его технических характеристиках. Исполнителю предоставляется подробная документация по монтажу электрической части, по монтажу конструкции, по настройке системы управления. Исполнителю предоставляются материалы: Составные части промышленного реактора Atomic Ind DP-1000 в разобранном виде и дополнительного оборудования для приготовления индустриального масла.

4. Состав и содержание мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Период выполнения (указывается количество календарных дней с даты подписания Договора)
	Форма результата

	1
	Пусконаладочные работы, отладка режимов работы
	30
	Акт выполненных работ (пусконаладочные работы) 
в 3 экз.



5. Требования к результатам работ
Конечным результатом предоставления услуги является смонтированный, настроенный и готовый к работе промышленный реактор Atomic Ind DP-1000 и оборудование для приготовления индустриального масла.
По окончании выполнения мероприятий, связанных с предоставлением услуги, Исполнитель предает Заказчику в качестве приложений к акту сдачи-приемку услуги отчёт о выполненных монтажных работах и фотоизображения смонтированного промышленного реактора (2 шт.). 
Акт выполненных работ по проведению монтажа и пусконаладочных работ оборудования
промышленного реактора Atomic Ind DP-1000 и оборудования для приготовления индустриального масла в 3 экз. 

